

SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE
SUPERINTENDENCIA DOS DESPORTOS DA BAHIA
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos | Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
Rua Miguel Marques de Almeida, 139 (74) 3629-1129/1114
CNPJ: 13.234.349/0001-30 - CEP: 44.895-000 - Barro Alto-Ba.
E-mail: prefeitura@barroalto.ba.gov.br | website: www.barroalto.ba.gov.br

Obra
CONSTRUÇÃO DE MURO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DIJALMA ROSA DOS
SANTOS DO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO- BAHIA

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Bahia
ORSE - 03/2024 - Sergipe

B.D.I.

Encargos Sociais

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
|------|---|-------|----------|
| 1 | CONSTRUÇÃO DE MURO DO ESTÁDIO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DIJALMA ROSA DOS SANTOS | | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | |
| 1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.3 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ENTORNO COM COMPRIMENTO DE 393,00M | | |
| 1.4 | INSTALAÇÃO DO TOTEM INSTITUCIONAL EXTERNO | | |
| 1.5 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | | |

Total
Total
Total